



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2023/6-000088-9

**TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CREA-PR CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ E O CLUBE
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA EM
CONFORMIDADE COM O EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO N.º 002/2022 - DRI / PARCERIAS.**

Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof nº 35, Alto da Glória, nesta Capital, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste ato representado pelo seu Presidente, Engenheiro Civil Ricardo Rocha de Oliveira, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 3.542.640-0 da SSP/PR e CPF/MF nº 474.790.789-00, juntamente com o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.305.224/0001-07, com sede na Avenida Maringá, 2400, Londrina - PR, doravante denominada ENTIDADE, representada legalmente por Brazil Alvim Versoza, portador da cédula de identidade nº 3.939.343-3 da SSP/PR e CPF/MF nº 639.675.859-72, residente e domiciliado à Rua São Francisco de Assis, 99, resolvem celebrar o presente **Termo de Fomento/Colaboração**, observando-se as regras previstas no Edital de Chamamento Público nº 002/2022 - DRI, de acordo com a minuta aprovada no Processo Administrativo nº 2022/6-000195-3, que se regerá pelas Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea e demais regulamentos e normas que regem a matéria, mediante as Cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTÍCIPES, para execução de Cursos de BIM (Building Information Modeling) módulos Estrutural/Arquitetura, Elétrica e Hidráulica, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE COOPERAÇÃO

A cooperação mútua dos PARTÍCIPES dar-se-á da seguinte forma:

I. O Crea-PR realizará:

1. O repasse da quantia de R\$ 44.982,48 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), à ENTIDADE da seguinte forma agosto/2023 R\$ 22.000,00, setembro/2023 R\$ 11.000,00 e outubro/2023 R\$ 11.982,48, conforme cronograma de desembolso descrito no Plano de Trabalho.

2. A liberação das parcelas subsequentes à primeira fica condicionada à apresentação e aprovação de contas da parcela anteriormente recebida.

Parágrafo Único: As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades, quando:

- a) Houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- b) Constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da entidade de classe em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;
- c) A entidade de classe deixar de adotar sem justificativas suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

II. A ENTIDADE realizará:

1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do cronograma de desembolso, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo todas as atividades a ele relativas;
2. Realização de Cursos sobre Cursos de BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção), dividido em 3 módulos Estrutural/Arquitetura, Elétrica e Hidráulica e atividades pertinentes ao tema, e de interesse das profissões, visando a atualização profissional dos participantes em relação aos temas e os seus conceitos teóricos.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES

Para realização do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:

I. Crea-PR

1. Liberar a quantia mencionada na cláusula anterior de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho que integra o presente termo, sendo que a primeira parcela somente será liberada após a publicação do extrato deste termo, condicionada à apresentação da prestação de contas das anteriormente repassadas;
2. Proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de Fomento;
3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre outro, a devida tomada de contas especial;
4. Designar o gestor que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização;
5. Efetuar o pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de Fomento;
6. Disponibilizar material institucional para a divulgação pela Entidade de Classe nos eventos promovidos através do Termo de Fomento.

II. ENTIDADE

1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com o disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram este ajuste;
2. Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do Crea- PR na execução do objeto desta parceria;
3. Apresentar a competente prestação de contas, observando-se as regras previstas no Edital, além de prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e do plano de trabalho;
4. Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar, a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o índice oficial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado ou sua devida justificativa;

5. Manter os recursos transferidos pelo Crea-PR em conta corrente específica, junto à instituição financeira pública determinada pelo Crea-PR, com aplicação financeira, cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;
6. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos integralmente ao Crea-PR no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela Presidência do Crea-PR;
7. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;
 - 7.1. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
 - 7.2. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o Termo de Fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.
8. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
9. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da entidade de classe em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
10. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
11. Inserção da logo do CREA-PR como patrocinador no material de divulgação e/ou publicidade.
12. Disponibilizar vagas gratuitas aos colaboradores do Crea-PR e colaboradores eventuais, conforme interesse e indicação realizada pelo Crea-PR, nos cursos, palestras, eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento. A Entidade deverá formalizar a(s) vaga(s) através de comunicação junto ao Gestor do Termo de Fomento, sendo que este deverá retornar informando o interesse e possíveis indicações dos participantes.
13. Exibir material institucional do Crea-PR, fornecido pelo Conselho, nos cursos, palestras, eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento, devendo comprovar através de relatório final quando da prestação de contas a exibição de material fornecido pelo Conselho.

CLÁUSULA QUARTA – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

O Crea-PR promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria através da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada por Portaria específica da Presidência do Conselho.

§ 1º. Para a implantação do monitoramento e da avaliação, o Crea-PR poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

§ 2º. Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, o Crea-PR realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º. O Crea-PR, através de seu Departamento de Relações Institucionais - DRI e do(s) gestor(es) da parceria, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submeterá à Comissão de

Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela entidade de classe.

§ 4º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

- a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- c) Valores efetivamente transferidos pelo Crea-PR;
- d) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela entidade de classe na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento;
- e) Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles internos e externos, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

§ 5º. Sem prejuízo da fiscalização pelo Crea-PR e pelos órgãos de controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo.

§ 6º. As parcerias de que trata este Edital estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA PARCERIA

I. São obrigações do gestor da parceria:

1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
2. Informar à Presidência do Crea-PR a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Parágrafo Único: Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, retomar os bens públicos em poder da entidade parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direito de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essa responsabilidade.

CLÁUSULA SEXTA – ASSUNÇÃO DOS TRABALHOS

Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

- a) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essas responsabilidades;

- b) Retomar os bens públicos em poder da entidade de classe parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
- c) Essas situações previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo Gestor ao Presidente do Crea-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR

O valor global do presente Termo de Fomento é de R\$ 44.982,48 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação:

6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico

CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31/12/2023, adquirindo eficácia a partir da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante solicitação da ENTIDADE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao Crea-PR em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento deve ser feita pelo Crea-PR quando este der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO

É facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação vigente, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.

§ 1º. A denúncia e/ou rescisão deste Termo ocorrerá quando da constatação das seguintes situações:

- a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
- b) Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo;
- c) Descumprimento a toda e qualquer cláusula constante deste Termo;
- d) Por manifesto interesse público, motivadamente declarado pela Presidência do Crea-PR.

§ 2º. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, os PARTÍCIPES são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da rescisão, competindo à ENTIDADE à comprovação de aplicação dos recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Edital, da Lei nº 13.019/14 e/ou de legislação específica, o Crea-PR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à entidade de classe as seguintes sanções:

- I. Advertência;
- II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo e do Crea-PR, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Crea-PR, que será

concedida sempre que a entidade de classe ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§ 1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Presidência do Crea-PR, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de aplicação da penalidade.

§ 2º. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

§ 3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

Este Termo de Fomento/Colaboração poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros, vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Fomento será publicado pelo Crea-PR sob a forma de extrato no Diário Oficial da União - DOU.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – BENS ADQUIRIDOS

Na data da conclusão ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos, produzidos ou transformados com os recursos repassados pelo Crea-PR, que poderão ser doados, a critério do Administrador Público quando não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observada a legislação vigente.

§ 1º. É obrigatória e de responsabilidade do Crea-PR a definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão ou extinção do instrumento que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto no art. 36, da Lei n. 13.019/2014.

§ 2º. Concluído, ou não, o prazo de vigência do presente ajuste, no caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros, poderá o Crea-PR promover a imediata retomada dos bens e direitos referidos na Cláusula Décima Quinta.

§ 3º. Sendo o presente termo de Fomento/Colaboração rescindido por quaisquer dos motivos previstos na Cláusula Décima – Denúncia e Rescisão, os bens patrimoniais serão automaticamente revertidos ao Crea-PR.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INALIENABILIDADE

Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e a ENTIDADE deverá formalizar promessa de transferência da propriedade ao Crea-PR, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO CUMPRIMENTO A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

O presente instrumento incorrerá no tratamento de dados pessoais pelas partes, abrangendo a sua coleta, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, motivo pelo qual as pessoas físicas relacionadas neste instrumento consentem e autorizam desde já o livre fornecimento, tratamento e uso dos seus dados pessoais de forma a atender única e exclusivamente a finalidade pública prevista neste instrumento, com

vistas à persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais e cumprir as atribuições do serviço público exercido pelo Crea-PR, estando a utilização de tais dados atrelada a uma atividade estatal e, portanto, submetida, dentre outros, ao princípio da publicidade e aos ditames da Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011).

§ 1º. Os dados coletados e armazenados em virtude do presente instrumento poderão ser livremente acessados e utilizados pela ENTIDADE desde que observados os princípios e regras previstos na LGPD.

§ 2º. O Crea-PR poderá:

1. Realizar o uso compartilhado de dados pessoais com outros entes da Administração Pública, objetivando atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e a atribuições legais de outros órgãos e entidades públicos, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º da LGPD;

2. Realizar o compartilhamento de dados pessoais constantes de bases de dados com entes privados, nas hipóteses previstas no art. 26, §1º, da LGPD.

§ 3º. As partes se obrigam ao cumprimento das regras estabelecidas na LGPD quanto ao armazenamento e tratamento de dados pessoais aqui informados, de modo que os padrões, meios técnicos e processos envolvidos sejam suficientemente anonimizados e compatíveis com a execução livre e desembaraçada do objeto deste instrumento.

§ 4º. A ENTIDADE deverá executar o objeto descrito na Cláusula Primeira deste instrumento observando os princípios previstos na LGPD, em especial os da finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação no tratamento dos dados.

§ 5º. O Crea-PR declara possuir um departamento de controladoria interna, contando com a figura do Controler a quem compete tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais (cujos dados para contato e identificação poderão ser solicitados a qualquer tempo), e adota processos internos de governança para a proteção de dados, os quais serão alterados ou adequados, conforme o caso, sempre que for necessário para o atendimento às premissas da LGPD, devendo a ENTIDADE também armazenar e tratar os dados pessoais fornecidos neste instrumento de acordo com tais premissas, adotando padrões, meios técnicos, processos e regras de compliance, de modo que os dados pessoais sejam considerados suficientemente protegidos, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula 10º (décima).

§ 6º. A ENTIDADE estará passível à aplicação das sanções previstas na Cláusula 11º (décima primeira) no caso de haver sido constatado o descumprimento, de forma deliberada ou por incapacidade técnica, dos princípios indicados no inciso V desta Cláusula, sem prejuízo à rescisão deste ajuste. As eventuais irregularidades cometidas durante a vigência deste instrumento quanto ao tratamento de dados pessoais, inclusive as decorrentes de práticas de mercado amplamente adotadas, serão apuradas e apenadas ainda que constatadas após a execução do objeto.

§ 7º. As condições previstas na Cláusula Primeira quanto ao regime de execução do objeto deste instrumento não poderão conflitar direta ou indiretamente com a LGPD ou frustrar os objetivos nela estabelecidos, devendo as partes notificarem imediatamente uma à outra no caso de identificarem qualquer ameaça ao seu cumprimento. Nesta hipótese, deverá ser instaurado o competente expediente administrativo, mediante o qual serão evidenciadas as tratativas que deram ensejo à respectiva adequação, se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO

Os conflitos e divergências que se originaram deste Termo de Fomento, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná – Subseção Judiciária de Curitiba.

E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Fomento, o assinam de forma eletrônica através do sistema SEI.

Curitiba/PR, abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Doerl, Testemunha**, em 06/04/2023, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Euza Lucia Bezerra, Testemunha**, em 06/04/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a)**, em 06/04/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Brazil Alvim Versoza, Usuário Externo**, em 06/04/2023, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente do Crea-PR**, em 08/04/2023, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador **1222326** e o código CRC **07DFF95B**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

PLANO DE TRABALHO
TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 2023/6-000088-9

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO:		CNPJ:	
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná		76.639.384/0001-59	
NATUREZA JURÍDICA:			
Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público			
ENDEREÇO:			
Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória			
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD / TELEFONE:
Curitiba	PR	80.030-320	(41) 3350-6700
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:	
Ricardo Rocha de Oliveira		474.790.789-00	
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:		CARGO:	
SSP/PR		Presidente	

ENTIDADE:		CNPJ:	
Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina		78.305.224/0001-07	
NATUREZA JURÍDICA:			
Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos			
ENDEREÇO:			
Avenida Maringá, 2400			
CIDADE:	UF:	CEP:	DDD / TELEFONE:
Londrina	PR	86060-000	43 3348-3100
NOME DO RESPONSÁVEL:		CPF:	
Brazil Alvim Versoza		639.675.859-72	
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:		CARGO:	
3.939.343-3 SSP/PR		Presidente	

2. PROPOSTA

Título da proposta: Cursos de BIM (Building Information Modeling) módulos Estrutural/Arquitetura, Elétrica e Hidráulica.

3. OBJETIVO GERAL

Realização de Cursos sobre Cursos de BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção), dividido em 3 módulos Estrutural/Arquitetura, Elétrica e Hidráulica e atividades pertinentes ao tema, e de interesse das profissões, visando a atualização profissional dos participantes em relação aos temas e os seus conceitos teóricos.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar Cursos Técnicos sobre BIM, sendo composto por 3 módulos da seguinte forma:

Curso de Conhecimentos técnicos sobre BIM, Modulo Elétrica, para 25 profissionais com carga horaria de 20 horas;

Curso de Conhecimentos técnicos sobre BIM, Modulo Hidráulica, para 25 profissionais com carga horaria

de 20 horas;

Curso de Conhecimentos técnicos sobre BIM, Modulo Arquitetural/Arquitetura, para 25 profissionais com carga horaria de 40 horas;

Durante o curso/evento serão apresentados os parâmetros de fiscalização do Crea-PR contido no manual de fiscalização das câmaras especializadas em relação aos temas dos cursos ministrados, bem como, haverá a orientação quanto a necessidade de registro de profissionais e empresas junto ao Crea-PR e orientação sobre a maneira correta de emissão da anotação de responsabilidade técnica. Haverá espaço para debate em relação a atuação do Crea-PR.

5. DESCRIÇÃO DETALHADA

Contratação de profissional habilitado para realizar Cursos Técnicos sobre BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da construção), sendo composto por 3 módulos da seguinte forma: Curso de Conhecimentos técnicos sobre BIM , Modulo Elétrica, para 25 profissionais com carga horaria de 20 horas; Curso de Conhecimentos técnicos sobre BIM, Modulo Hidráulica, para 25 profissionais com carga horaria de 20 horas; Curso de Conhecimentos técnicos sobre BIM , Modulo Estrutural/Arquitetura, para 25 profissionais com carga horaria de 40 horas; Uso de mão de obra própria do CEAL para organização, preparação, envio de boletins informativos de divulgação, emissão de certificados, acompanhamento e prestação de contas dos recursos obtidos e aplicados na realização do projeto.

6. NÚMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS

Será atingido pelo projeto o número de 75 profissionais do sistema Confea/Crea.

7. METODOLOGIA

Os cursos serão presenciais, com uso de recursos áudios visuais com espaços para debates e esclarecimentos de duvidas dos participantes.

8. ORÇAMENTO TOTAL

O orçamento total do projeto importa em R\$ 44.982,48 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

9. CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL

Não há contrapartida na execução do projeto em questão.

10. PARCERIAS PARA REALIZAÇÃO DO OBJETIVO GERAL

Será realizado parceria na execução do projeto em questão com:

Faculdade Pitágoras UNOPAR CNPJ: 38.733.648/0001-40

Instituto Filadélfia de Londrina CNPJ 78.624.202/0001-00

11. META (S)

META	VALOR	TIPO

Apresentar, no mínimo, 02 (duas) sugestões de melhoria ao Crea-PR, relacionando o evento à atividade finalística do Conselho até 31/12/2023.	02	Numérico
Atingir no mínimo 70% de aprovação por atividade nas avaliações até 31/12/2023.	70	Percentual
Atingir no mínimo a quantidade de 75 (vinte e cinco) profissionais do Sistema Confea/Crea e 15 (quinze) acadêmicos até 31/12/2023.	75	Numérico
Realizar apresentação/palestra do Sistema Confea/Crea durante a realização do curso/evento, em cada módulo.	01	Numérico

12. PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução terá início a partir da data de publicação em Diário Oficial da União pelo Crea-PR, com término previsto para 31/12/2023.

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução deve atender as seguintes metas e etapas:

O que fazer?	Como fazer?	Quantidade	Quando fazer?
Contratar palestrante para transmitir Conhecimentos Técnicos em Curso sobre BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção), módulo Estrutural/Arquitetura;	- Obtendo três cotações; - Validando quadro de cotações com o Coordenador da Câmara técnica, Gestor da Parceria, Presidente e Tesoureiro da Entidade de Classe;	01	03/07/2023
Realizar o curso sobre BIM, módulo Estrutural/Arquitetura;	- Definindo local/plataforma para realização do curso; - Divulgando o Curso; - Obtendo inscrições para o curso; - Enviando lembrete sobre o início do curso; - Montando pasta com material de apoio e vídeo institucional do Crea-	01	24/07/2023

O que fazer?	Como fazer?	Quantidade	Quando fazer?
	PR; - Realizando o curso;		
Contratar palestrante para transmitir Conhecimentos Técnicos em Curso sobre BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção), módulo Hidráulica;	- Obtendo três cotações; - Validando quadro de cotações com o Coordenador da Câmara técnica, Gestor da Parceria, Presidente e Tesoureiro da Entidade de Classe;	01	07/08/2023
Realizar o curso sobre BIM, módulo Hidráulica;	- Definindo local/plataforma para realização do curso; - Divulgando o Curso; - Obtendo inscrições para o curso; - Enviando lembrete sobre o início do curso; - Montando pasta com material de apoio e vídeo institucional do Crea-PR; - Realizando o curso;	01	28/08/2023
Contratar palestrante para transmitir Conhecimentos Técnicos em Curso sobre BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção), módulo Elétrica;	- Obtendo três cotações; - Validando quadro de cotações com o Coordenador da Câmara técnica, Gestor da Parceria, Presidente e Tesoureiro da Entidade de Classe;	01	04/09/2023
Realizar o curso sobre BIM, módulo Elétrica;	- Definindo local/plataforma para realização do curso; - Divulgando o Curso; - Obtendo inscrições para o curso; - Enviando lembrete sobre o início do curso; - Montando pasta com material de apoio e vídeo institucional do Crea-PR; - Realizando o curso;	01	18/09/2023

O que fazer?	Como fazer?	Quantidade	Quando fazer?
Realizar a prestação de contas do Projeto;	Juntar os documentos, conforme as exigências do projeto e enviar para o Crea-PR, dentro do prazo estipulado;	01	30/11/2023

14. PLANO DE APLICAÇÃO:

Para a execução deste Plano de Trabalho há previsão de repasse de recursos financeiros no total de R\$ 44.982,48 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Sendo a Entidade responsável pelo gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:

	Natureza da despesa – especificação da conta	Crea-PR (R\$)	CEAL (R\$)	Total (R\$)	Observações
1	Serviços de palestrantes/instrutores;	R\$ 42.732,48	R\$ 0,00	R\$ 42.732,48	Contratação de palestrante para transmitir Conhecimentos técnicos em Curso sobre BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações da Construção) nos seguintes módulos: módulo Elétrica; módulo Hidráulica; módulo Estrutural/Arquitetura;
2	Salários de pessoal do quadro próprio (funcionário ou estagiário);	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	Salário de Pessoal de quadro próprio Reembolso de despesas de mão de obra do quadro próprio para organização, divulgação, realização e prestação de contas do Curso sobre BIM nos seguintes módulos: módulo Elétrica; módulo Hidráulica;

				módulo Estrutural/Arquitetura;
TOTAL	R\$ 44.982,48	R\$ 0,00	R\$ 44.982,48	

15. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso prevê o repasse financeiro da quantia de R\$ 44.982,48 (quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), à ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Mês/ano	Despesa Crea-PR
08	R\$ 22.000,00
09	R\$ 11.000,00
10	R\$ 11.982,48

16. VIGÊNCIA:

O presente termo vigorará a partir da data de publicação em Diário Oficial da União (DOU) pelo Crea-PR até 31/12/2023, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.

17. CONDIÇÃO:

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente de forma eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que se produzam os necessários efeitos jurídicos e legais.

Curitiba/PR, abril de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Doerl, Testemunha**, em 06/04/2023, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Euza Lucia Bezerra, Testemunha**, em 06/04/2023, às 16:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador(a)**, em 06/04/2023, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Brazil Alvim Versoza, Usuário Externo**, em 06/04/2023, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente do Crea-PR**, em 08/04/2023, às 12:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o código verificador **1222355** e o código CRC **34D74306**.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS**EXTRATO DE CONVÊNIO**

1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 018/2023. Chamamento Público: 001/2022 - 2ª etapa. Colaborador 1: CREA-MG. Colaborador 2: IMET - Instituto Metropolitano de Engenharia e Tecnologia. Projeto: Workshop: A construção civil e o desenvolvimento urbano - Módulo II. Assinatura: 16/02/2023. Vigência: 01/08/2023 a 30/09/2023.

**AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 15/2023**

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em 31/03/2023. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e instalação de Grupo Gerador, Ventiladores e Exaustores, para atender as necessidades do CREA-MG.

MARA EMILIA NOVAES MARINHO
Pregoeira

(SIDE - 12/04/2023) 389089-22226-2023NE000237

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 4/2021**

Contratada: MAYDAY PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº 17.317.536/0001-38. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de publicidade e propaganda para prestação de serviços referentes a divulgação institucional do CREA-PB, com vigência até o final do exercício financeiro, de acordo o art 57 da Lei nº 8.666/93. (processo 1174165/2023). Vigência de 25/03/2023 a 31/12/2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2022

Contratada: CONSTRUTECH - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº 17.428.282/0001-25. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia (corretiva e preditiva) na inspeção de Campina Grande - PB, com vigência de mais 02(dois) meses, de acordo o art 57 da Lei nº 8.666/93. (processo 1168747/2022). Vigência de 28/03/2023 a 28/05/2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2021

Contratada: THS TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 10.757.593/0001-99. Objeto: Aquisição de licença de direito de uso de software jurídico integrado por parte da assessoria jurídica do CREA-PB, com vigência de 12 meses de acordo o art 57 da Lei nº 8.666/93. (processo 1142682/2021). Vigência de 16/03/2023 a 16/03/2024.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 017.000946/2023-91. LOCADORA: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Toledo PR. CNPJ: 78.115.904/0001-50. OBJETO: Locação de bem imóvel para funcionamento da Inspeção de Toledo-PR. VALOR DO CONTRATO: R\$ 111.000,00. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. Vigência: 60 (sessenta) meses, contados da data do Termo de Recebimento Provisório da obra. Signatário: Lucas Fernando Rodrigues.

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

PROCESSO Nº: 2023/6-000086-7. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execução de Eventos Técnicos sobre Energia Solar Fotovoltaica, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2023. SIGNATÁRIO: Brazil Alvim Versoza.

PROCESSO Nº: 2023/6-000087-8. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execução de Ciclo de Cursos Técnicos sobre Engenharia, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2023. SIGNATÁRIO: Brazil Alvim Versoza.

PROCESSO Nº: 2023/6-000088-9. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execução de Cursos de BIM (Building Information Modeling) módulos Estrutural/Arquitetura, Elétrica e Hidráulica, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2023. SIGNATÁRIO: Brazil Alvim Versoza.

PROCESSO Nº: 2023/6-000089-0. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execução Ciclo de Cursos Técnicos sobre Elétrica, Hidráulica e Mecânica, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2023. SIGNATÁRIO: Brazil Alvim Versoza.

PROCESSO Nº: 2023/6-000090-3. CONVENIADA: Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina. CNPJ: 78.305.224/0001-07. OBJETO: O presente Termo de Fomento/Colaboração tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICIPES, para execução da Revista Técnica Realizar Engenharia - 10ª e 11ª edições, de acordo com o Plano de trabalho em anexo que passa a integrar este instrumento. BASE LEGAL: Leis nº 13.019/2014, 13.204/2015, 5.194/66 e Resolução 1.075/2016 e 1.098/2018 do Confea. VIGÊNCIA: A partir da data desta publicação até 31/12/2023. SIGNATÁRIO: Brazil Alvim Versoza.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO Nº: 017.012107/2019-30. LOCADORA: Corteze Imóveis Ltda. CNPJ: 10.257.966/0001-62. OBJETO: Locação de sala comercial para instalação e funcionamento da sede da Inspeção do Crea-PR no município São José dos Pinhais-PR. VALOR MENSAL DO ADITAMENTO: R\$ 3.420,72. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/04/2023 a 02/01/2025. Signatário: Claudinei Aparecido Ribeiro Corteze.

**AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2023**

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 29/03/2023 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de suporte e manutenção de central telefônica da marca Mitel, modelo MXOne, seus equipamentos e sistemas periféricos instalados na cidade de Curitiba PR. Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 13/04/2023 das 08h00 às 11h30 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Dr. Zamenhof, 35 Alto da Glória - CURITIBA - PR. Entrega das Propostas: a partir de 13/04/2023 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 03/05/2023, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.

SANDRO LUIS MARANGONI
Pregoeiro

(SIDE - 12/04/2023) 389088-38663-2023NE800001

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2023**

O CREA-PI torna público a Homologação, do resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2023, cujo objeto é aquisição de material de escritório para o Crea-PI (Sede e Inspetorias), e Adjudica os objetos a favor das empresas vencedoras: C L BESERRA & CIA LTDA - ME., CNPJ: 07.239.237/0001-79, do Lote 01, 03, 06, 11, 14, 15, 23, 29, 31, 32, 35, 38 com o valor global de R\$ 7.284,83 (sete mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos); INFANTARIA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 20.795.155/0001-79, do Lote 04, 05 com o valor global de R\$ 232,10 (duzentos e trinta e dois reais e dez centavos); ALMEIDA REP E COM DE MAT ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 02.488.226/0001-09, do Lote 07, 08, 10, 16, 25, 34 com o valor global de R\$ 15.213,20 (quinze mil, duzentos e treze reais e vinte centavos); LPS DISTRIBUIDORA LTDA, CPNJ: 48.339.918/0001-96 do Lote 09, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 36, 37, 39 com o valor global de R\$ 6.811,94 (seis mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos); ARNALDO DA COSTA E SILVA, CNPJ: 47.983.710/0001-42 do Lote 19, 22, 30, 33 com o valor global de R\$ 1.918,67 (um mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos); EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS ESCRITÓRIO LTDA do Lote 40 com o valor global de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) Data da homologação: 27/03/2023.

RAIMUNDO ULISSES DE OLIVEIRA FILHO
Presidente do CREA-PI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2023**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, com base no artigo 43, inciso VI da Lei nº 8.666/1993, resolve-se:

1. HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2023, Processo nº 4668764/2022, para contratação de empresa para fornecimento de veículos automotores, visando atender as necessidades de várias unidades administrativas do CREA/RN, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no Edital deste certame.

2. ADJUDICAR o objeto do certame à: Item 01 - Cancelado no julgamento; Item 02 - DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ/CPF: 35.503.721/0003-60, no valor total de R\$ 417.400,00 (quatrocentos e dezessete mil e quatrocentos reais); Item 03 - TOVOLEX AUTOS S.A, CNPJ nº 07.234.453/0005-55, no valor total de R\$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

3. DETERMINAR que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação das referidas empresas.

ANA ADALGISA DIAS PAULINO
Presidente do CREA/RN

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023**

O Pregoeiro do CREA/RN, designado pela portaria nº 183/2022, torna público a 2ª chamada com o PE04/2023, visto o certame PE01/2023 ter sido fracassado, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de serviços de outsourcing de impressão departamental, com acesso via rede local, compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de instalação, bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, com exceção de papel, para atender as necessidades de impressão da Sede e Inspetorias do Crea-RN conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Agendado para o dia 26/04/2023 às 10h. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.crea-rn.org.br a partir do dia 13/04/2023. Informações: e-mail cpl@crea-rn.org.br

Natal/RN, 12 de abril de 2023.
SÉRGIO LUÍS PEGADO LEMOS.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDONIA**EXTRATOS DE CONTRATOS****PROCESSO Nº 0224/2018**

Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia - CREA/RO. Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A. - CNPJ 69.034.668/0001-56. Objeto: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO E/OU CARTÃO ELETRÔNICO DE ALIMENTAÇÃO, COM TECNOLOGIA CHIP, E RESPECTIVAS RECARGAS DE CRÉDITOS MENSAIS, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE RONDÔNIA. Extrato do 4º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 001/2018, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (12 meses), contados a partir de 15/04/2023 até 14/04/2024.

PROCESSO Nº 0223/2018

Contratante: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia - CREA/RO. Contratada: ACRONET CORPORATIVO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. - CNPJ 15.512.542/0001-10. Objeto: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CREA-RO. Extrato do 4º TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 020/2019, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (12 meses), contados a partir de 14/05/2023 até 13/05/2024.

